

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA

ITEM	METRAGEM	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL (R\$)
Patio Central	350 m ²	Regularização níveis do pátio externo.	R\$ 127.500,00
Rampas	40 m ²	Construção de rampas complementares adequando a inclinação máxima de 8,33%, conforme prevê lei e passarelas de acesso entre as edificações.	R\$159.000,00
Banheiro	10 m ²	Adequação do banheiro Central.	R\$3.500,00
Total Geral (R\$)			R\$290.000,00

Curitiba, 30 de Março de 2023.

ENIO
RODRIGUES
DA ROSA:
37049550949

Assinado digitalmente por ENIO
 RODRIGUES DA ROSA:37049550949
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=VideoConferencia,
 OU=2919655000100, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(em branco), CN=ENIO
 RODRIGUES DA ROSA:37049550949
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.03.31 10:18:54-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Enio Rodrigues da Rosa – Interventor Judicial